

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์**

| | | |
|-----|--|--------------------------------|
| ๑. | ชื่อโครงการ...พัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล (e-Follow up CG) | |
| ๒. | หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...กองธรรมาภิบาลธุรกิจ...กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | |
| ๓. | วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (สามล้านบาทถ้วน) | |
| ๔. | วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๔ | |
| | เป็นเงิน ๒,๙๙๘,๐๐๐.- บาท (สองล้านเก้าแสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) | |
| ๕. | ค่า Hardware..... | ๑๐๘,๐๐๐.- บาท |
| ๖. | ค่า Software..... | - บาท |
| ๗. | ค่าพัฒนาระบบ..... | ๒,๘๗๓,๘๐๐.- บาท |
| ๘. | ค่าใช้จ่ายอื่นๆ..... | ๑๒,๒๐๐.- บาท |
| ๙. | รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง | |
| | ๙.๑ นางสาวสุภาพร บุญแทน..... | ผู้อำนวยการกองธรรมาภิบาลธุรกิจ |
| | ๙.๒ นายทิวัดต์ เปรมทา..... | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ |
| | ๙.๓ นางสาวจวีร์รัตน์ อ่องล่อ..... | นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการ |
| ๑๐. | ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) | |
| | ๑๐.๑ หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๓ ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม | |
| | ๑๐.๒ บริษัท บลู ซิสเต็ม เทคโนโลยี จำกัด..... | |
| | ๑๐.๓ บริษัท เอปซี เทคโนโลยี จำกัด..... | |
| | ๑๐.๔ บริษัท มาสเทอ เมกเคอ จำกัด..... | |

รายละเอียดการคำนวณราคากลาง
โครงการพัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล (e-Follow up CG)

| ลำดับที่ | รายละเอียดกิจกรรม | ราคาเฉลี่ย (บาท) |
|----------|--|------------------|
| ๑ | ค่า Hardware - เครื่องสแกนเนอร์ (เครื่องละ ๓๖,๐๐๐ บาท) จำนวน ๓ เครื่อง | ๑๐๘,๐๐๐.๐๐ |
| ๒ | ค่าพัฒนาระบบติดตามการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล (e-Follow up CG) - ระบบตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายของนิติบุคคล - ระบบติดตามการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว - ระบบติดตามและจัดเก็บข้อร้องเรียน | ๒,๘๗๓,๘๐๐.๐๐ |
| ๓ | ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - ค่าอบรม - ค่าใช้จ่ายอื่น | ๑๖,๒๐๐.๐๐ |
| | ราคารวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) | ๒,๙๙๗,๐๐๐.๐๐ |